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Общая стоимость реализации проекта: 

 

N 

п/п 

Наименование расходов <*> Кол-во, ед. Стоимость 

за ед., 

Общая 

стоимость, 



рублей рублей 

1. Приобретение модульной 

мебели: 

 

   

2. Диван офисный Сан,1900*660*770 

 

4 25 960,00 103840,00 

 Пуф 600*400*450 

 

24 5 600,000 134400,00 

 Стол круглый 1300*750, столешница 

ЛДСП 16 мм , кромка пвх2 мм , ножки 

металл хром диам 50 мм 

5 5800,00 29 000,00 

 Стол библиотекаря 1500*700*1250 с 
настольной полкой  

 

 

1 22460,00 22460,00 

 Стеллаж 7000*300*2500, 6 полок, ЛДСП 

16 мм, кромки  ПВХ 0,4 мм .,задняя 
стенка ДВПО . 

2 97 650,00 195 300,00 

 Тумба  1100*300*1000 ЛДСП 16 мм, 
задняя стенка ДВПО 

 

2 7 500,00 15 000,00 

 Косметический ремонт          1  170 000,00 

Общая стоимость реализации проекта 570 000,00 

 



 

 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

намечаемых работ, необходимых для ремонта и сдачи в эксплуатацию МБОУ 

«СОШ 53»  

Помещение  - читальный зал БИЦ  

Причина ремонта – износ -100%  

1.1   Демонтаж плинтуса   м/п   279,40   

1.2   демонтаж линолеума   м.кв   342,8   

1.3   демонтаж ДВП   м.кв   333,4   

1.4   покрытие ДСП олифой (с двух  м.кв   676,2  сторон)   

1.5   настил ДСП   м.кв   356,2   

1.6   зашпаклевать швы ДСП   м/п   248,5   

1.7   настил линолеума   м/кв   356,2   

1.8   монтаж плинтуса   м/п   279,4   

3.1   демонтаж дверей   шт   26   

3.2   установка дверей с коробкой   шт   26  

3.3.       покраска стен                                         м.кв                  333,4  
  

 


